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Algemene voorwaarden Mateboer Bouw B.V. 
Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel 

(deel I) en twee bijzondere delen (deel II & III). Het algemene 

deel is als basis continu van toepassing en aanvullend waar 

van toepassing de bijzondere delen. Op alle opdrachten aan 

opdrachtnemers van Mateboer Bouw zijn, tenzij dat in de 

desbetreffende opdracht anders uitdrukkelijk en schriftelijk is 

vastgelegd, uitsluitend deze algemene voorwaarden van 

toepassing. Alternatieve algemene voorwaarden worden 

nadrukkelijk van de hand gewezen. 

 

 

DEEL I - ALGEMEEN 

 

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 
1. In deze Algemene voorwaarden (“AV”) wordt verstaan 

onder:  

a. Mateboer Bouw: Mateboer Bouw B.V. 

b. Opdrachtnemer: de partij met wie Mateboer Bouw 

onderhandelt over de totstandkoming van de 

Overeenkomst en/of met wie Mateboer Bouw de 

Overeenkomst sluit;  

c. Onderopdrachtnemer: een (rechts)persoon die door 

Opdrachtnemer (direct of indirect) wordt ingeschakeld 

ten behoeve van de uitvoering van de Prestatie;  

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mateboer 

Bouw en Opdrachtnemer met betrekking tot het 

verrichten van de Prestatie (inclusief de daarbij 

behorende bijlagen);  

e. Prestatie: hetgeen de Opdrachtnemer op grond van de 

Overeenkomst moet leveren: werkzaamheden, 

goederen en/of diensten;  

f. Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst 

tussen de Principaal en Mateboer Bouw;  

g. Principaal: de partij met wie Mateboer Bouw een 

Hoofd(aannemings)overeenkomst sluit, op basis 

waarvan Mateboer Bouw de Overeenkomst met 

Opdrachtnemer sluit;  

h. Werk: het door Mateboer Bouw aan de Principaal op 

te leveren werk op grond van de 

Hoofdaannemingsovereenkomst.  

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze AV gelden 

uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen tussen 

Mateboer Bouw en Opdrachtnemer.  

3. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst 

en/of uit deze AV heeft geen gevolgen voor de geldigheid 

van overige bepalingen van de Overeenkomst en deze 

AV.  

4. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op levering 

van zaken, is ongeacht de titel van de Overeenkomst, 

naast DEEL I ALGEMEEN - tevens DEEL II LEVERINGEN 

van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen 

uit beide hoofdstukken gaat het bepaalde in DEEL II 

LEVERINGEN voor.  

5. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op 

aanneming van werk of inlening, is ongeacht de titel van 

de Overeenkomst - naast DEEL I ALGEMEEN - tevens 

DEEL III ONDERAANNEMING EN INLENING van 

toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit 

beide hoofdstukken gaat het bepaalde in DEEL III 

ONDERAANNEMING EN INLENING voor.  

 

Artikel 2: Offertes van Opdrachtnemer  
1. Een aanvraag van Mateboer Bouw tot het uitbrengen van 

een offerte is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het 

opstellen van een offerte/aanbieding zijn voor rekening 

van Opdrachtnemer.  

2. Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een 

termijn van tenminste 6 weken. Als Opdrachtnemer zijn 

offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een 

aanbestedingsprocedure door Mateboer Bouw, doet 

Opdrachtnemer zijn offerte gestand tot 6 maanden na de 
gunning van het Werk door de Principaal aan Mateboer 

Bouw.  

3. Opdrachtnemer garandeert dat iedere offerte op 

rechtmatige wijze tot stand is gekomen, en in het 

bijzonder dat de offerte tot stand is gekomen zonder 

overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met 

derden waardoor de mededinging wordt verhinderd of 

beperkt en/of prijzen daardoor hoger zijn.  

 

Artikel 3: Totstandkoming van de 

Overeenkomst  
1. Een Overeenkomst komt tot stand:  

a. door ondertekening door Opdrachtnemer van de 

ongewijzigde Overeenkomst die Mateboer Bouw aan 

Opdrachtnemer heeft toegezonden; of,  

b. indien Opdrachtnemer de Overeenkomst niet binnen 8 

dagen na daartoe te zijn verzocht ondertekend te 

retourneren danwel binnen die termijn geen 

schriftelijk bezwaar heeft aangetekend tegen de 

inhoud van de Overeenkomst, danwel door met de 

uitvoering van de Overeenkomst te beginnen.  

2. Als de Overeenkomst tot stand komt met twee of meer 

Opdrachtnemers gezamenlijk zijn zij hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.  

3. Als de Overeenkomst kennelijke tegenstrijdigheden en/of 

fouten en/of omissies bevat, moet Opdrachtnemer 

Mateboer Bouw daar zo spoedig mogelijk op wijzen 

voordat hij tot ondertekening of (als dat eerder gebeurt) 

tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat.  

4. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de 

Overeenkomst binden Mateboer Bouw slechts als deze 

schriftelijk door Mateboer Bouw zijn aanvaard.  

5. Indien sprake is van een Hoofdaannemingsovereenkomst 

met een Principaal, wordt de Overeenkomst aangegaan 

onder de opschortende voorwaarden dat deze 

Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand komt en dat 

het inschakelen van Opdrachtnemer wordt goedgekeurd 

door de Principaal.  

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst  
1. Onder de Overeenkomst vallen tevens alle 

werkzaamheden die daarin niet specifiek worden 

genoemd, maar naar hun aard tot de Overeenkomst of 

Prestatie behoren. Dergelijke leveringen/werkzaamheden 

geven derhalve geen aanspraak op bijbetaling.  

2. Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de 

Overeenkomst de eisen van goed en deugdelijk werk, 

alsmede de eisen en aanwijzingen van overheid en 

nutsbedrijven in acht te nemen.  

3. Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van Mateboer 

Bouw niet toegestaan om direct of indirect contact te 

hebben met de Principaal en/of diens adviseurs en 

vertegenwoordigers met betrekking tot de Prestatie, noch 

aan deze(n) prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen 

voor eventuele veranderingen of uitbreidingen met 

betrekking tot de Prestatie.  

4. Uitvoering van de Overeenkomst dient door 

Opdrachtnemer te geschieden volgens de planning van 

Mateboer Bouw en zodanig dat de werkzaamheden van 

Mateboer Bouw en/of derden niet worden verstoord. Bij 

(dreigende) afwijking van de planning treden partijen zo 

snel mogelijk met elkaar in overleg over de eventuele 

consequenties van die afwijking.  

5. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de benodigde 

hulpmiddelen en materieel en zal dit materieel volgens de 
wettelijke eisen periodiek keuren en voorzien van een 

keuringskenmerk. Opdrachtnemer toont op verzoek de 

keuringsrapporten.  

 

Artikel 5: CAO, Wet- en regelgeving en 

vergunningen  
1. Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan alle voor 

de Overeenkomst en Prestatie relevante wet- en 

regelgeving zoals die van kracht is op de dag van 

ondertekening van de Overeenkomst, ook wanneer deze 

wetgeving niet expliciet benoemd wordt in de 

Overeenkomst of AV.  

2. Opdrachtnemer is verplicht de bepalingen van de op de 

werkzaamheden toepasselijke CAO na te leven. Als de 

CAO Bouw & Infra van toepassing is, moet 

Opdrachtnemer deze CAO naleven ten aanzien van alle 

individuele arbeidsovereenkomsten waarop deze CAO 

betrekking heeft. Voor Opdrachtnemer die op zijn beurt 

een Onderopdrachtnemer inschakelt, gelden dezelfde 

bepalingen als die in art. 5 van deze CAO aan Mateboer 

Bouw zijn opgelegd. Opdrachtnemer zal deze verplichting 

in de overeenkomst met zijn Onderopdrachtnemer 

vastleggen en tevens in de overeenkomst vastleggen dat 

deze verplichting in alle opvolgende overeenkomsten 

wordt vastgelegd tot aan het einde van de keten van 

onderaanneming (doorgeefplicht).  

3. Opdrachtnemer stelt Mateboer Bouw in staat zich ervan 

te vergewissen dat Opdrachtnemer zich houdt aan de 

afspraken als bedoeld in dit artikel.  

4. Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband 

met de uitvoering van de Overeenkomst vereiste 

vergunningen, tenzij anders overeengekomen in de 

Overeenkomst. Tevens garandeert hij dat 

Onderopdrachtnemers beschikken over de vereiste 

vergunningen.  

 

Artikel 6: Inspectie, Keuring en 

Kwaliteitsborging  
1. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdagen dat de Prestatie 

overeenkomstig de overeengekomen kwaliteitsnormen 

gerealiseerd wordt. Op verzoek van Mateboer Bouw zal 

Opdrachtnemer dit aantonen. Opdrachtnemer levert aan 

Mateboer Bouw, voor zover van toepassing op diens 

werkzaamheden, op eerste verzoek de bescheiden aan die 

Mateboer Bouw op grond van artikel 7:757a BW (”dossier 

Opdrachtgever Wet kwaliteitsborging (Wkb)”) moet 

overleggen aan Principaal.  

2. Mateboer Bouw, de Principaal en/of de bouwdirectie 

hebben het recht (een deel van) de Prestatie tijdens de 

bewerking, fabricage, opslag of het transport te 

bezichtigen en/of te beproeven. Opdrachtnemer stelt 

Mateboer Bouw ten behoeve van de inspectie en/of 

beproeving de faciliteiten, de apparatuur en het personeel 

ter beschikking om de inspectie en/of beproeving uit te 

kunnen voeren.  

3. Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een 

bezichtiging en/of beproeving geen rechten ontlenen.  

4. Als Mateboer Bouw bij een inspectie of beproeving (een 

deel van) de Prestatie afkeurt, zal Opdrachtnemer (het 

afgekeurde deel van) de Prestatie voor eigen rekening en 

risico herstellen of vervangen.  

5. Als Opdrachtnemer de afgekeurde Prestatie of het 

afgekeurde deel van de Prestatie niet vervangt of herstelt, 

heeft Mateboer Bouw het recht de afgekeurde Prestatie of 

het afgekeurde deel van de Prestatie voor rekening en 

risico van Opdrachtnemer te (doen) vervangen of 

herstellen.  

6. Goedkeuring, inspectie, beproeving en/of herstel van de 

Prestatie na afkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van 

enige garantie of aansprakelijkheid op grond van de 

Overeenkomst of de wet.  

7. Voor zover van toepassing op grond van de Wkb, en voor 

zover dit van toepassing is op de door de Opdrachtnemer 

uit te voeren werkzaamheden, zal Opdrachtnemer op 

eerste verzoek van Mateboer Bouw respectievelijk de 

door Mateboer Bouw ingeschakelde kwaliteitsborger 

tijdig de bescheiden aanleveren die nodig zijn om het 

(“dossier Bevoegd Gezag”) samen te kunnen stellen.  

8. Tot de bescheiden benoemd in de voorgaande leden 

behoren bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, 

revisiebescheiden en keuringsrapporten.  

 
Artikel 7: Opschorting en verrekening  
1. Als Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen 

en/of bij afkeuring van de Prestatie zoals bedoeld in 

artikelen 6, 16 en 22, mag Mateboer Bouw zijn 

betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer 

opschorten, totdat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen 

heeft voldaan.  

2. Mateboer Bouw mag de door hem in verband met de 

Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde 

bedragen verrekenen met alle vorderingen die Mateboer 

Bouw op Opdrachtnemer en/of (een) aan hem gelieerde 

partij(en) heeft/hebben.  

3. Mateboer Bouw mag door hem in verband met de 

Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde 

bedragen verrekenen met nog niet opeisbare vorderingen 

die Mateboer Bouw heeft op Opdrachtnemer in verband 

met door Opdrachtnemer en/of zijn 

Onderopdrachtnemers niet betaalde loonheffingen en 

omzetbelasting, waarvoor Mateboer Bouw op grond van 

artikel 34 of 35 van de Invorderingswet 1990 kan worden 

aangesproken.  

4. Mateboer Bouw heeft het recht om in geval van (dreigend) 

faillissement van Opdrachtnemer vorderingen van zijn 

Onderopdrachtnemers op Opdrachtnemer met betrekking 

tot de Prestatie rechtstreeks aan die 

Onderopdrachtnemers te voldoen. Opdrachtnemer zal 

hierover gelijktijdig worden geïnformeerd door Mateboer 

Bouw. De vordering van Opdrachtnemer op Mateboer 

Bouw wordt in dat geval met een gelijk bedrag 

verminderd.  

5. In geval van surseance van betaling en (dreigend) 

faillissement van Opdrachtnemer heeft Mateboer Bouw 

het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten 

totdat Mateboer Bouw een vrijwarende verklaring van de 

Belastingdienst heeft ontvangen, waaruit blijkt dat 

Mateboer Bouw niet aansprakelijk zal worden gesteld op 

grond van artikel 34 of 35 Invorderingswet 1990 wegens 

het ten onrechte niet afdragen door Opdrachtnemer en/of 

zijn Onderopdrachtnemers van de in voornoemde 

wetsartikelen bedoelde loonheffingen en omzetbelasting. 

Op Opdrachtnemer rust de verplichting zorg te dragen 

voor de verkrijging van bedoelde vrijwarende verklaring.  

6. Opdrachtnemer doet afstand van zijn eventuele 

opschortings- en/of retentierecht en ieder recht op 

verrekening. Opdrachtnemer bedingt bij de door hem 

ingeschakelde derden dat deze eveneens afstand doen 

van hun retentierecht.  

 

Artikel 8: Verbod op uitbesteding en Cessie  
1. Opdrachtnemer is niet bevoegd de Prestatie of een deel 

daarvan door een derde te laten uitvoeren of zijn rechten 

uit de Overeenkomst over te dragen, dan na van Mateboer 

Bouw verkregen schriftelijke goedkeuring.  

2. Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Prestatie met 

inachtneming van artikel 8.1, geheel of gedeeltelijk, 

opdraagt aan een derde, dient hij met die derde een 

schriftelijk contract aan te gaan. Daarvan moeten de 

voorwaarden van deze Overeenkomst deel uitmaken, met 

dien verstande dat Opdrachtnemer daarin de 

(rechts)positie inneemt als opdrachtgever en de 

Onderopdrachtnemer als opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer zal bij wijze van kettingbeding de 

verplichtingen uit hoofde van dit artikel aan zijn 

Onderopdrachtnemer opleggen op straffe van een 

onmiddellijk door Mateboer Bouw opeisbare boete gelijk 

aan het deel van de aanneemsom dat als 

loonkostenbestanddeel wordt aangemerkt, onverminderd 

het recht van Mateboer Bouw op volledige 

schadevergoeding.  

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Mateboer Bouw zijn de vorderingen die Opdrachtnemer 

op grond van de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen niet 

overdraagbaar of verpandbaar. Dit verbod heeft 

goederenrechtelijke werking als bedoeld in art 3:83 lid 2 

BW.  

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom, Datalekken 

en Persoonsgegevens  
1. Data, software, modellen, tekeningen, afbeeldingen, 

berekeningen, werkmethoden en processen die door 

Mateboer Bouw aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, blijven 

evenals de intellectuele eigendomsrechten daarvan, 

eigendom van Mateboer Bouw en mogen, anders dan ten 

behoeve van de Prestatie, door Opdrachtnemer niet 

worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand 

worden gesteld danwel openbaar worden gemaakt.  

2. Data, software, modellen, tekeningen, afbeeldingen, 

berekeningen, werkmethoden en processen en de 

daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten die 

Opdrachtnemer in samenwerking met, of in opdracht van 

Mateboer Bouw heeft ontwikkeld, worden eigendom van 

Mateboer Bouw en mogen uitsluitend na schriftelijke 

toestemming van Mateboer Bouw aan derden ter 

beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer draagt 

hierbij, voor zover nodig, onvoorwaardelijk en om niet de 

intellectuele eigendomsrechten hiervan over aan 

Mateboer Bouw, welke overdracht Mateboer Bouw hierbij 

aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in 

relevante registers een akte, danwel een andere formele 

handeling noodzakelijk is, zegt Opdrachtnemer zijn 

onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, 

respectievelijk geeft hierbij onherroepelijk volmacht aan 

Mateboer Bouw om die overdracht namens 

Opdrachtnemer te bewerkstelligen. De bij deze 
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ontwikkeling door Opdrachtnemer verworven kennis 

staat uitsluitend aan Mateboer Bouw ter beschikking en 

wordt door Opdrachtnemer niet aan derden 

bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden 

gebruikt, tenzij Mateboer Bouw voorafgaand aan dat 

gebruik schriftelijk toestemming heeft gegeven.  

3. Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de 

Prestatie gebruikt maakt van data, software, modellen, 

tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden 

en/of andere producten of processen waarop intellectuele 

eigendomsrechten van Opdrachtnemer danwel van 

derden rusten zal Opdrachtnemer Mateboer Bouw danwel 

- op verzoek van Mateboer Bouw - de Principaal een niet 

in tijd beperkte onherroepelijke gebruikslicentie om niet 

met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten 

verschaffen.  

4. Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van de 

Prestatie geen inbreuk maakt op intellectuele 

eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart 

Mateboer Bouw tegen aanspraken van derden ter zake en 

vergoedt op eerste verzoek de daaruit voortvloeiende 

schade van Mateboer Bouw.  

5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Mateboer 

Bouw de naam Mateboer Bouw en/of het logo van 

Mateboer Bouw te gebruiken.  

6. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen met 

Opdrachtnemer mag Mateboer Bouw, zonder verdere 

restricties, alle informatie die Mateboer Bouw verkrijgt bij 

de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken 

en (her)gebruiken.  

7. Voor zover Mateboer Bouw persoonsgegevens verwerkt, 

doet zij dit in overeenstemming met de 

privacyregelgeving en haar privacyverklaringen, 

gepubliceerd op 

https://www.mateboer.nl/privacyverklaring/  

8. Voor zover Mateboer Bouw en de Opdrachtnemer voor de 

uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens 

uitwisselen, voldoet Opdrachtnemer aan de 

privacyregelgeving.  

9. Opdrachtnemer treft de vereiste 

(beveiligings)maatregelen om te voldoen aan de 

privacyregelgeving. Opdrachtnemer is verplicht 

Mateboer Bouw hierover op verzoek direct en schriftelijk 

te informeren.  

10. Opdrachtnemer dient Mateboer Bouw direct te 

informeren over eventuele klachten of 

informatieverzoeken, waaronder begrepen verzoeken om 

persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te 

beperken.  

11. Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken 

waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waar Mateboer 

Bouw (mede)verantwoordelijke voor is in de zin van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, direct te 

melden aan Mateboer Bouw door verzending van een 

bericht aan AVG@mateboer.nl  

 

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht  
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, 

met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

2. Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden de 

Partijen in overleg om te komen tot een oplossing, bij 

gebreke waarvan Partijen, alvorens zich tot de bevoegde 

instantie te wenden, de mogelijkheden van alternatieve 

geschillenbeslechting onderzoeken. Zij zullen ten minste 

één poging initiëren om hun geschil op te lossen met 

behulp van een MfN-geregistreerde mediator, conform 

het MfN-mediationreglement zoals dat luidt op de datum 

van ondertekening van de Overeenkomst.  

3. Indien het overleg of mediation niet tot een oplossing leidt 

en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil 

voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen 

overeenkomstig haar statuten zoals deze drie maanden 

voor de Overeenkomst luiden.  

4. Mateboer Bouw is in afwijking hiervan gerechtigd om het 

geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke 

rechter, danwel aan de instantie die tussen Principaal en 

Mateboer Bouw is overeengekomen.  

 

Artikel 11: Garanties  
1. Opdrachtnemer geeft ten minste de garanties op de 

Prestatie zoals genoemd in de Overeenkomst, en de 

garanties die voortvloeien uit de voor de Prestatie 

relevante wet- en regelgeving.  

2. Opdrachtnemer herstelt de tijdens een garantieperiode 

optredende gebreken voor eigen rekening en risico en op 

eerste aanzegging van en in overleg met Mateboer Bouw 

zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 

tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet voor 

zijn rekening en/of risico komen.  

3. Dit artikel laat de aansprakelijkheid voor gebreken of 

schade van Opdrachtnemer op grond van de 

Overeenkomst en de wet onverlet.  

4. Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode 

gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde 

de overeengekomen garantie opnieuw in.  

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring  
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die 

Mateboer Bouw lijdt als gevolg van een tekortkoming in 

de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen 

op grond van de Overeenkomst en voor door 

Opdrachtnemer veroorzaakte schade aan eigendommen 

van Mateboer Bouw.  

2. Mateboer Bouw heeft het recht gebreken als gevolg van 

een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming 

van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer te (laten) 

herstellen, indien Opdrachtnemer dat gebrek na 

schriftelijke ingebrekestelling door Mateboer Bouw niet, 

niet tijdig of niet deugdelijk herstelt. Als het herstel geen 

uitstel kan lijden, is - in afwijking van het bepaalde in de 

vorige zin - een voorafgaande schriftelijke 

ingebrekestelling niet nodig.  

3. Opdrachtnemer vrijwaart Mateboer Bouw tegen, en 

Mateboer Bouw heeft het recht om te verhalen op 

Opdrachtnemer:  

a. vorderingen van derden (waaronder begrepen 

Principaal) op Mateboer Bouw tot vergoeding van 

schade geleden in verband met een tekortkoming van 

Opdrachtnemer in de nakoming van zijn wettelijke 

verplichtingen, of van zijn verplichtingen op grond van 

de Overeenkomst of een onrechtmatige daad van 

Opdrachtnemer;  

b. vorderingen van medewerkers van Opdrachtnemer of 

Onderopdrachtnemers op Mateboer Bouw;  

c. boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd 

aan Mateboer Bouw en/of de Principaal in verband met 

het niet door Opdrachtnemer naleven van wet- en 

regelgeving;  

d. schade veroorzaakt door Opdrachtnemer aan 

eigendommen van derden.  

4. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Mateboer Bouw 

het betreffende bedrag betalen, te vermeerderen met 

wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door 

Mateboer Bouw, onverminderd het recht van Mateboer 

Bouw op vergoeding van de werkelijke schade.  

5. In geval van faillissement van Opdrachtnemer heeft 

Mateboer Bouw het recht om tenminste 10% van de in 

Overeenkomst overeengekomen prijs, vermeerderd met 

de prijs van eventueel overeengekomen meerwerk, aan 

Opdrachtnemer in rekening te brengen en te verrekenen 

met de vorderingen van Opdrachtnemer, onder meer als 

vergoeding voor het feit dat Mateboer Bouw ten gevolge 

van het faillissement van Opdrachtnemer zijn 

contractuele en/of wettelijke (garantie)aanspraken in 

verband met (verborgen) gebreken aan de Prestatie niet 

zal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft Mateboer Bouw 

het recht om de werkelijke schade in rekening te brengen 

en te verrekenen met de vorderingen van Opdrachtnemer, 

indien en voor zover de daadwerkelijk geleden schade 

voornoemd bedrag overstijgt.  

 

Artikel 13: Verzekering  
1. Opdrachtnemer is verplicht om (tenminste voor de duur 

van de Overeenkomst):  

a. een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 

(AVB) af te sluiten met een dekking van ten minste € 

2.500.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per jaar, 

inclusief primaire dekking voor 

werkgeversaansprakelijkheid conform de artikelen 

7:658 en 7:611 BW; 

b. Een Construction All Risk (CAR) verzekering af te 

sluiten ten behoeve van de Prestatie. 

c. het door hem ingezette materieel genoegzaam te 

verzekeren voor zaak- en personenschade, inclusief de 

daaruit voortvloeiende schade, ontstaan door of 

verband houdende met het gebruik van het materieel;  

d. zijn voertuigen tegen wettelijke aansprakelijkheid 

(WAM) inclusief dekking voor het werkrisico te 

verzekeren voor minimaal de in de wet genoemde 

bedragen.  

2. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk inhoudt 

dat zaken onder welke titel dan ook ter beschikking 

worden gesteld aan of door Mateboer Bouw, is 

Opdrachtnemer verplicht deze zaken ten behoeve en ten 

genoegen van Mateboer Bouw genoegzaam te 

verzekeren, waaronder in ieder geval dient te worden 

begrepen het risico van verlies, diefstal, beschadiging, 

brand en wettelijke aansprakelijkheid.  

3. Het eigen risico van Opdrachtnemer in de door 

Opdrachtnemer af te sluiten verzekeringen mag niet 

hoger zijn dan € 10.000,- per gebeurtenis.  

4. Opdrachtnemer is niet automatisch meeverzekerd met de 

verzekeringen van Mateboer Bouw, tenzij schriftelijk 

anders vermeld en akkoord bevonden door Mateboer 

Bouw. 

5. Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor schade die 

niet onder de CAR- of AVB-verzekeringen van Mateboer 

Bouw valt en die verband houdt met de overeenkomst. 

6. Opdrachtnemer zal, op eerste verzoek van Mateboer 

Bouw, inzage in de daartoe strekkende polis(sen) geven.  

7. Het eigen risico van enige verzekering alsmede eventuele 

niet onder de polis gedekte kosten komen altijd geheel 

voor rekening van de Opdrachtnemer voor zover schade 

voor rekening of risico van Opdrachtnemer komt.  

8. Indien een polis niet is afgesloten en/of bewijs van 

betaling van de premie van één of meer van de hiervoor 

bedoelde verzekeringen niet is verstrekt, heeft Mateboer 

Bouw het recht deze verzekering(en) op kosten van de 

Opdrachtnemer af te sluiten.  

9. Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen die de Principaal stelt 

aan de inhoud van de verzekering van Mateboer Bouw en 

de daadwerkelijke inhoud van de verzekering van 

Mateboer Bouw, prevaleert de laatste. Dit houdt in dat de 

Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op de betreffende 

eisen van de Principaal.  

 

Artikel 14: Opdrachtsom, facturering en 

betaling  
1. De opdrachtsom is vast gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst. Wijzigingen in prijzen, lonen en kosten, 

sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende 

omstandigheden wijzigen de opdrachtsom niet. Een en 

ander behoudens in de Overeenkomst anders is bepaald.  

2. De betaling geschiedt uiterlijk 60 dagen voor leveringen 

en uiterlijk 35 dagen voor onderaanneming na ontvangst 

en goedkeuring van de factuur, tenzij op grond van artikel 

6:119a lid 6 BW óf de Overeenkomst een andere 

(maximale) betalingstermijn geldt.  

3. Mateboer Bouw zal de factuur betalen indien en voor 

zover:  

a. de Prestatie of het gedeelte daarvan waarop een 

(termijn)betaling betrekking heeft naar genoegen van 

Mateboer Bouw is (op)geleverd door Opdrachtnemer;  

b. Mateboer Bouw de door Mateboer Bouw ondertekende 

ontvangstbevestigingsbonnen, manurenstaten en/of 

afrekenstaten heeft ontvangen; 

c. De factuur voldoet aan de formele vereisten en de door 

Mateboer Bouw gestelde indieningseisen. 

d. Opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond dat hij 

de bij de Prestatie betrokken Medewerkers het hun 

toekomende heeft betaald, en dat hij de ten aanzien 

van de inzet van deze Medewerkers verschuldigde 

loonheffingen en/of omzetbelasting bij de daartoe 

aangewezen instanties heeft aangegeven en betaald;   

e. Opdrachtnemer aan de overige verplichtingen uit de 

Overeenkomst heeft voldaan.  

4. Opdrachtnemer dient binnen drie maanden na de 

(op)levering van de Prestatie aan Mateboer Bouw zijn 

factuur voor het eventueel hem nog toekomende bedrag 

bij Mateboer Bouw in te dienen, na ommekomst waarvan 

het recht op betaling vervalt.  

5. Als Mateboer Bouw het verschuldigde op grond van de 

Overeenkomst ten onrechte niet tijdig betaalt, heeft 

Opdrachtnemer recht op de wettelijke rente ex artikel 

6:119 BW tot de dag dat betaling door Mateboer Bouw 

plaatsvindt.  

 

Artikel 15: Wijzigingen / Meer- en minderwerk  
1. Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep toe op 

vergoeding van de financiële gevolgen van een wijziging 

en/of op hiermee verband houdend uitstel van de 

(op)leverdatum en/of overeengekomen mijlpalen, indien 

en voor zover de wijziging, inclusief de financiële 

gevolgen en het daarmee verband houdende uitstel, 

schriftelijk overeengekomen is.  

2. Opdrachtnemer mag slechts weigeren een wijziging op 

verzoek van Mateboer Bouw uit te voeren als de 

uitvoering van de wijziging:  

a. een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbare verstoring in het verrichten van de 

Prestatie tot gevolg heeft, of  

b. Opdrachtnemer zou verplichten tot uitvoering van 

werkzaamheden die zijn technische kennis en/of 

capaciteit te boven gaan; of  

c. de veiligheid van het project of personen in gevaar 

brengt.  

3. Als Opdrachtnemer een voorstel tot wijziging doet, moet 

hij daarbij een voorstel voegen dat ten minste het 

volgende omvat:  

a. een beschrijving van de wijziging en de wijze waarop 

hij deze tot stand wil brengen;  

b. inzicht in hoeverre de wijziging zal leiden tot wijziging 

van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen 

mijlpalen;  

c. inzicht in de financiële gevolgen.  

4. Mateboer Bouw kan voorwaarden verbinden aan zijn 

instemming met een door Opdrachtnemer voorgestelde 

wijziging.  

 

Artikel 16: Tekortkoming en beëindiging  
1. Mateboer Bouw heeft het recht om de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te beëindigen als er sprake is van 

een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming 

van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, 

en Opdrachtnemer de tekortkoming na ingebrekestelling 

door Mateboer Bouw niet heeft hersteld binnen de 

daarvoor door Mateboer Bouw gestelde termijn. 

Onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht 

tot vordering van schadevergoeding, is Mateboer Bouw 

gerechtigd de Prestatie, geheel of gedeeltelijk (voor het 

nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan) door een derde 

uit te laten voeren voor rekening van Opdrachtnemer.  

2. Mateboer Bouw heeft het recht de Overeenkomst zonder 

ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als  

a. er sprake is van (een aanvraag tot) (i) faillissement, (ii) 

surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of 

(iv) onder curatelestelling van Opdrachtnemer of van 

de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van 

Opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft 

verstrekt, en/of  

b. Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of 

de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk 

overdraagt, zijn onderneming of de bedrijfsvoering 

geheel of gedeeltelijk staakt en/of  

c. onder (en ten laste van) Opdrachtnemer conservatoir 

of executoriaal beslag wordt gelegd, derdenbeslag bij 

Mateboer Bouw ten laste van Opdrachtnemer en/of  

d. Mateboer Bouw goede gronden heeft te vrezen dat 

Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen.  

3. Alle vorderingen die Mateboer Bouw vanwege 

beëindiging zoals bedoeld in art. 16.2 op Opdrachtnemer 

mocht hebben of verkrijgen, zullen alsdan terstond en ten 

volle opeisbaar zijn.  

4. Mateboer Bouw heeft in geval van een beëindiging van de 

Overeenkomst op grond van dit artikel het recht het 

materieel en de materialen die op de bouwplaats 

aanwezig zijn te (laten) gebruiken voor voltooiing van de 

Prestatie. 

 

Artikel 17: Veiligheid  
1. Op het project rust een inspanningsverplichting voor 

Partijen om te zorgen voor een veilige en gezonde 

werkplek voor iedereen.  

2. Op de Overeenkomst zijn de voorwaarden en 

beleidsregels op het gebied van Veiligheid, 

Gedragsregels, PBM’s en Bedrijfskleding van Mateboer 

Bouw van toepassing. 

3. Opdrachtnemer heeft alvorens aanvang werkzaamheden 

uitvoerig kennisgenomen van het door de Mateboer 
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Bouw verstrekte V&G plan en draagt zorgt dat diens 

Onderopdrachtnemer dit eveneens heeft gedaan. 

4. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat voor het 

uitvoeren van de Prestatie uitsluitend daartoe bevoegde 

en opgeleide personen ingezet worden.  

5. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er tenminste één 

medewerker aanwezig is op het werk die namens 

Opdrachtnemer in het Nederlands kan communiceren 

met Mateboer Bouw en tevens met de medewerkers van 

Opdrachtnemer.  

6. Opdrachtnemer staat er voor in dat ieder van zijn 

medewerkers in het bezit is van een geldig VCA-

certificaat.  

7. Opdrachtnemer controleert zijn eigen werkomgeving 

uitvoerig alvorens de start en tijdens de uit te voeren 

werkzaamheden en is verplicht om onveilige situaties in 

de werkomgeving zo goed als mogelijk te verhelpen en zo 

spoedig mogelijk te melden aan Mateboer Bouw. 

8. Opdrachtnemer zal alle verplichtingen die voor hem 

gelden ook opleggen aan zijn Onderopdrachtnemers.  

 

Artikel 18: Geheimhouding  
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle 

van Mateboer Bouw verkregen gegevens, informatie en 

kennis waarvan Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent 

of had behoren te kennen. Opdrachtnemer zal de aan hem 

verstrekte informatie en gegevens uitsluitend gebruiken 

voor de uitvoering van de Overeenkomst.  

2. Opdrachtnemer garandeert dat zijn medewerkers zich aan 

dezelfde verplichting zullen houden.  

3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Mateboer 

Bouw de naam en/of het beeldmerk van Mateboer Bouw 

te gebruiken in (digitale) publicaties, advertenties of op 

enige andere wijze.  

 

Artikel 19: Overige bepalingen  
Bepalingen uit de Overeenkomst en deze AV die naar hun 

aard de strekking hebben ook na beëindiging van de 

Overeenkomst van kracht te blijven, blijven geldig na 

beëindiging van de Overeenkomst.  

 

 

DEEL II - LEVERINGEN  

 

Artikel 20: Levering van zaken  
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de 

levering franco werk. Het transport van de zaken vindt 

derhalve voor rekening en risico van Opdrachtnemer 

plaats.  

2. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport 

en/of bij het lossen en tassen door Opdrachtnemer, zijn 

voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij wordt 

aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van 

(werknemers van) Mateboer Bouw.  

3. Lossen en tassen buiten de normale werktijden van 

Mateboer Bouw kan alleen plaatsvinden na diens 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij bij 

overeenkomst anders is bepaald.  

4. De zaken moeten op behoorlijke en duurzame wijze zijn 

verpakt. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan 

personen of zaken veroorzaakt door onvoldoende 

verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze 

verpakking.  

5. De leveringen dienen op het in de overeenkomst 

vastgestelde tijdstip te geschieden danwel 

overeenkomstig het door Partijen vastgestelde schema. 

Bij overschrijding van de levertijd is Opdrachtnemer 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden 

alle daardoor door Mateboer Bouw geleden schade op 

eerste verzoek te vergoeden.  

6. Indien om welke reden ook Mateboer Bouw niet in staat 

is de zaken op het overeengekomen tijdstip via het 

vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal 

Opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle 

redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in 

kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.  

7. Indien Opdrachtnemer de Prestatie niet op het in de 

Overeenkomst vermelde tijdstip danwel conform het door 

Mateboer Bouw vastgestelde leveringsschema zal kunnen 

voltooien, is hij verplicht Mateboer Bouw hiervan 

onmiddellijk in kennis te stellen.  

8. Opdrachtnemer is jegens Mateboer Bouw aansprakelijk 

voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, 

die door de Principaal en/of de bouwdirectie aan 

Mateboer Bouw worden gegeven wegens te late 

oplevering van (gedeelten van) het Werk ten gevolge van 

aan Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging in de 

levering van zaken. Mateboer Bouw heeft het recht deze 

boetes of kortingen te verhalen op Opdrachtnemer, 

eventueel door inhouding op de betalingen die Mateboer 

Bouw nog aan Opdrachtnemer is verschuldigd.  

9. Onverminderd het recht van Mateboer Bouw om te zijner 

keuze en beoordeling nakoming van de Overeenkomst 

eventueel met schadevergoeding te vorderen, heeft 

Mateboer Bouw het recht indien de levering(en) niet op 

het overeengekomen tijdstip via het overeengekomen 

tijdschema plaatsvind(t/en), de Overeenkomst conform 

Artikel 16 (Beëindiging) van deze algemene voorwaarden 

te ontbinden of op te zeggen, zonder tot vergoeding van 

schade en kosten gehouden te zijn.  

10. Opdrachtnemer zal de geleverde zaken vergezeld laten 

gaan van alle benodigde documentatie bestemd om de 

geleverde zaken naar behoren te kunnen gebruiken, 

alsmede van eventuele inspectie-, keurings- en 

controlerapporten en garantiebewijzen.  

11. Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke 

toestemming van Mateboer Bouw.  

12. Opdrachtnemer is gehouden zijn organisatie zodanig in te 

richten en ingericht te houden dat van elk onderdeel c.q. 

elke component van de levering de herkomst traceerbaar 

is op onder andere productie en herkomsthistorie.  

13. Overeenkomstig artikel 6.4 afgekeurde zaken zullen als 

zodanig gekenmerkt worden en - naar keuze van 

Mateboer Bouw - separaat worden opgeslagen, bewerkt 

of vernietigd worden.  

14. In het kader van Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) verplicht Mateboer Bouw dat 

Opdrachtnemer en Onderopdrachtnemer informatie 

omtrent duurzaamheid benodigd voor het rapporteren 

volgens de wettelijke richtlijnen Europese Sustainability 

Reporting Standards (ESRS), op verzoek van Mateboer 

Bouw aan Mateboer Bouw verstrekt.  

 

Artikel 21: Eigendomsovergang  
1. De eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken 

wordt geacht reeds op Mateboer Bouw te zijn 

overgegaan, zodra Opdrachtnemer deze zaken in 

bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of 

heeft vervaardigd. In alle andere gevallen gaat de 

eigendom van het geleverde op Mateboer Bouw over op 

het moment van goedkeuring na levering, zodra het 

geleverde op de overeengekomen plaats van levering 

door Mateboer Bouw in ontvangst is genomen.  

2. Het geleverde is voor risico van Opdrachtnemer tot het 

moment dat het door Mateboer Bouw in ontvangst is 

genomen.  

3. Door Mateboer Bouw ter beschikking gestelde zaken zijn 

en blijven onder alle omstandigheden eigendom van 

Mateboer Bouw en zullen als zodanig op voor derden 

herkenbare wijze door Opdrachtnemer gekenmerkt en 

geïndividualiseerd worden. Bedoelde zaken worden 

geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste 

specificaties, tenzij Opdrachtnemer binnen vier 

werkdagen na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd. 

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Mateboer Bouw 

aanwijzing doen van de bedoelde zaken en die zaken aan 

Mateboer Bouw af- en overgeven.  

4. In geval van afkeuring door Mateboer Bouw van 

geleverde zaken, blijven geleverde zaken eigendom van 

Opdrachtnemer en wordt ook het risico geacht bij 

Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op 

Mateboer Bouw te zijn overgegaan. Mateboer Bouw is in 

dat geval niet gehouden zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst na te komen. Opdrachtnemer zal Mateboer 

Bouw in dat geval crediteren voor reeds in rekening 

gebrachte bedragen en zal reeds door Mateboer Bouw 

betaalde bedragen onverwijld aan Mateboer Bouw 

terugbetalen.  

 

Artikel 22: Acceptatie en weigering  
1. De levering wordt eerst geacht door Mateboer Bouw te 

zijn aanvaard, wanneer de levering is goedgekeurd.  

2. Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de 

hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. 

Indien zaken gepakt en gebundeld worden afgeleverd, 

hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking 

op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli.  

3. In geval van afkeuring zal Mateboer Bouw 

Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek 

voor zijn rekening afvoeren. Bij gebreke van verwijdering 

van de afgekeurde zaken is Mateboer Bouw gerechtigd 

deze op kosten van en voor risico van Opdrachtnemer te 

retourneren.  

4. Onverminderd het recht van Mateboer Bouw om te zijner 

keuze de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of op 

te zeggen en eventuele schadevergoeding te vorderen, 

heeft Mateboer Bouw na afkeuring het recht binnen een 

door hem te stellen termijnlevering te verlangen van 

nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, 

zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.  

 

 

DEEL III – (ONDER)AANNEMING EN INLENING 

 

Artikel 23: Keten- en 

inleningsaansprakelijkheid  
1. Opdrachtnemer zal voor aanvang van de uitvoering van 

de Overeenkomst - en bij verandering van de gegevens 

tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand 

aan de betreffende verandering - voor zover wettelijk 

vereist en is toegestaan, de gegevens (als bedoeld in het 

kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 

vastgestelde wetgeving, richtlijnen en 

uitvoeringsregelingen) van alle medewerkers van 

Opdrachtnemer aan Mateboer Bouw verstrekken aan de 

hand van een door Mateboer Bouw te verstrekken 

(digitaal) registratiesysteem.  

2. Opdrachtnemer zal op verzoek van Mateboer Bouw en 

minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief een 

originele verklaring verstrekken met betrekking tot zijn 

betalingsgedrag bij de belastingdienst zoals bedoeld in de 

in het kader van de inlenersaansprakelijkheid en 

ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en 

richtlijnen.  

3. Opdrachtnemer zal een loonadministratie in 

overeenstemming met de geldende fiscale wetten voeren.  

4. Indien Opdrachtnemer - met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 8.1 - de uitvoering van de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde 

uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de 

Overeenkomst gebruikmaakt van ter beschikking gestelde 

arbeidskrachten, staat Opdrachtnemer ervoor in dat de 

voor Opdrachtnemer geldende voorschriften als bedoeld 

in deze AV, de Overeenkomst en de wet strikt worden 

nageleefd door de Onderopdrachtnemer en de ter 

beschikking gestelde arbeidskrachten. Voor zover het niet 

naleven van deze voorschriften ten gevolge zou hebben 

dat Mateboer Bouw door derden aansprakelijk wordt 

gesteld of een boete opgelegd krijgt, vrijwaart 

Opdrachtnemer hierbij Mateboer Bouw voor alle 

gevolgen hiervan.  

5. Mateboer Bouw heeft in geval artikel 34 van de 

Invorderingswet van toepassing is en omzetbelasting in 

rekening wordt gebracht, het recht de verschuldigde 

omzetbelasting te betalen door storting op de G-rekening. 

Opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening 

beschikbaar is.  

6. Indien Mateboer Bouw redelijkerwijs tot het oordeel komt 

dat Opdrachtnemer ter zake van de Prestatie een hoger 

bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, 

loonbelasting en premies volksverzekeringen 

verschuldigd zal zijn dan het percentage of bedrag per uur 

dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan Mateboer 

Bouw dat percentage eenzijdig wijzigen.  

7. Indien Mateboer Bouw aansprakelijk wordt gesteld en 

daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, 

sociale verzekeringen, belastingen en/of boetes te betalen 

voor door of namens Opdrachtnemer ingeschakelde 

medewerkers, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van 

Mateboer Bouw het gehele bedrag, te vermeerderen met 

wettelijke rente, aan Mateboer Bouw vergoeden.  

8. Indien Opdrachtnemer en/of een Onderopdrachtnemer 

niet meer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van 

de wet kunnen voldoen, dient Opdrachtnemer binnen vijf 

werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is 

ontstaan, Mateboer Bouw daarvan op de hoogte te 

stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer jegens 

Mateboer Bouw van rechtswege in verzuim is. Mateboer 

Bouw is alsdan gerechtigd zonder dat enige 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

onverminderd zijn recht op schadevergoeding en verhaal.  

 

Artikel 24: Medewerking medewerkers 
1. Opdrachtnemer is verplicht om uitsluitend medewerkers 

tewerk te stellen die, voorafgaand aan en tijdens de 

werkzaamheden alle medewerking verlenen bij het 

opnemen en controleren van gegevens als bedoeld in 

artikel 23. Indien een medewerker van Opdrachtnemer of 

van een Onderopdrachtnemer niet meewerkt, zal de 

betreffende medewerker geen toegang krijgen tot de 

plaats waar de werkzaamheden worden verricht of 

daarvan verwijderd worden.  

2. Opdrachtnemer is verplicht om uitsluitend medewerkers 

in het kader van de uitvoering van de Prestatie tewerk te 

stellen die voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden 

op eerste verzoek hun identiteitsbewijs kunnen tonen. 

Indien een medewerker zijn identiteitsbewijs niet kan 

tonen, zal de betreffende medewerker geen toegang 

hebben tot de plaats waar de werkzaamheden worden 

verricht of daarvan verwijderd worden.  

3. Opdrachtnemer en de medewerkers van Opdrachtnemer 

en/of van Onderopdrachtnemers zijn gehouden tot het 

verlenen van alle medewerking aan iedere controle, 

uitgevoerd door Mateboer Bouw, de Principaal, door hen 

ingeschakelde derden en/of toezichthoudende instanties.  

 

Artikel 25: Opneming en goedkeuring  
1. Opneming van de Prestatie vindt plaats middels het 

keuringsplan van Mateboer Bouw en op verzoek van 

Opdrachtnemer aan Mateboer Bouw waarbij 

Opdrachtnemer aangeeft op welke dag de Prestatie 

gereed zal zijn.  

2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 1 

van dit artikel bedoelde dag. De dag en het tijdstip van 

opneming wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk 

kenbaar gemaakt.  

3. Mateboer Bouw kan verlangen dat Opdrachtnemer of zijn 

gemachtigde bij de opneming aanwezig is.  

4. Nadat de Prestatie is opgenomen, wordt aan 

Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of de 

Prestatie is goedgekeurd. Als Mateboer Bouw de Prestatie 

afkeurt zal Mateboer Bouw de redenen voor de afkeuring 

mededelen.  

5. De her-opneming na onthouding van goedkeuring 

geschiedt conform bovengenoemde bepalingen.  

6. Opdrachtnemer zal de afgekeurde Prestatie en/of 

onderdelen daarvan op eerste verzoek van Mateboer 

Bouw voor eigen rekening herstellen of vervangen.  

 

Artikel 26: Onderhoudstermijn  
De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van 

de Prestatie door Opdrachtnemer aan Mateboer Bouw en 

eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn die voor 

het Werk tussen de Principaal en Mateboer Bouw is 

overeengekomen eindigt, tenzij in de Overeenkomst anders 

is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet in de 

Overeenkomst of de Hoofdaannemingsovereenkomst is 

overeengekomen, eindigt de onderhoudstermijn drie 

maanden na oplevering van het Werk door Mateboer Bouw 

aan de Principaal.  

 

Artikel 28: Materialen, gereedschappen en 

materieel  
1. Indien voor de door Opdrachtnemer te verrichten 

werkzaamheden in het kader van de Prestatie, materialen, 

gereedschappen en/of materieel worden gebruikt die 

door Mateboer Bouw ter beschikking zijn gesteld, is dit 

gebruik voor risico van Opdrachtnemer en zullen 

materialen, gereedschappen en materieel na uitvoering 

van de overeenkomst en overigens op eerste verzoek van 

Mateboer Bouw onverwijld aan Mateboer Bouw worden 

geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zijn 

aangeleverd. Opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk 

dat met materiaal, gereedschappen en/of materieel op 

een correcte en zorgvuldige wijze wordt omgegaan en 

dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en 

transport ervan.  
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2. In het kader van Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) verplicht Mateboer Bouw dat 

Opdrachtnemer en Onderopdrachtnemer informatie 

omtrent duurzaamheid benodigd voor het rapporteren 

volgens de wettelijke richtlijnen Europese Sustainability 

Reporting Standards (ESRS), op verzoek van Mateboer 

Bouw aan Mateboer Bouw verstrekt.  

 


